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BKS Architekten GmbH 
Stanczus Schurbohm Gössling

Bleichstraße 77a, 33607 Bielefeld
Tel. 0521 / 982595-00, Fax. 0521 / 982595-02

Grundschue Wehrendorf info@bks-architekten.de

Projekt: 1844 - Machbarkeitsstudie Wehrendorf
 
Bauherr: Gemeinde Bad Essen - Lindenstr. 41/ 43 - 49152 Bad Essen

100
Kein Ansatz

200

Entwässerungskanalarbeiten

300

400

300
Neue Raumaufteilungen, Flur, Fluchttüren

400
Neue Raumaufteilungen

300 / 400
gemäß Aufstellung für 12 Monate

500

600
Kein Ansatz

700
Honorare, Gebühren, Verwaltung 25%

Aufschlag Preissteigerung bis 2025
Aufschlag konjunkturelle Lage 8%

 Stand 11.05.2023

KOSTENSCHÄTZUNG brutto

DIN 276/ KGr Bezeichnung Summe

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Anbau
Bauwerk - Baukonstruktion

Bauwerk - Technische Anlagen

Umbau im Bestand
Bauwerk - Baukonstruktion

Bauwerk - Technische Anlagen

Interimscontainer
Interimscontainer WC-Anlage

Aussenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Baunebenkosten

Gesamtkosten KGr  200, 300, 400, 500, 700  BRUTTO


