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Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom unser Zeichen / unsere Nachricht  vom (bitte stets angeben) Datum 

  Projekt-Nr.: 2020-223         MG / LR 20.04.2021 
 
01 Umbauvariante Kostenschätzung,  
Umbau oder Neubau der Sozialräume vom Bauhof – Gemeinde Bad Essen 

 
Sehr geehrte Frau Mack, 
sehr geehrter Herr Pante, 
 
Bezugnehmend auf unsere Entwurfsplanung zum Umbau des Bauhofs gem. anliegendem Planstand vom 
20.04.2021 erhalten Sie anliegend die dazugehörige Kostenschätzung der geplanten Umbauarbeiten. 
 
Im Bestand wurden folgende wesentliche Mängel festgestellt: 

- Fehlende Fluchtwegmöglichkeiten – kein 2. baulicher Fluchtweg vorhanden 
- Keine -räumlich getrennten- Umkleidebereiche für Damen und Herren mit Duschmöglichkeiten 
- Keine Heizungsanlage im Bestand – dezentrale Beheizung mittels Elektro Konvektoren im Winter wer-

den die Räume nicht warm 
- Das Gebäude der thermischen Hüllflächen wie Außenwände, Fenster und oberste Geschossdecke wei-

sen keinen Wärmeschutz auf. Die Außenwände und die oberste Geschossdecke im Bestand bestehen 
aus 24 cm Mauerwerk / Beton ohne weitere Dämmschichten. 

 
Da sich das Gebäude im Außenbereich in Alleinlage am Waldrand befindet, wird dies immer wieder von Einbre-
chern heimgesucht. Von daher ist im Zuge der Sanierung auch dieser Punkt zu berücksichtigen. 
 
Der gesamte vom Umbau betroffene Bereich des Gebäudes hat Abmessungen von ca. 20 m x 5 m, zzgl. an-
grenzendem neu geplanten Aufenthaltsbereich. Die vom geplanten Umbau betroffenen Brutto - Grundrissfläche 
beträgt somit ca. 140 m². 

 

Pos. Beschreibung Menge Kostenbudget 
ca. 

1.1 Abbruch und Entsorgung 

Demontage und Entsorgung der vorhandenen Boden-
beläge, Estrichflächen bis auf den Rohbeton der Sohl-
platte, Sanitärbereiche Sanitärgegenstände und Flie-
sen, Ausbau der Türzargen, Demontage Tapeten und 
Wandbekleidungen,  

Gebäude ausräumen etc. inkl. Entsorgung 

Rückbau Möblierung im Vorweg bauseits. 

1 pauschal 10.000 € 
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1.2 Durchführung von Umbauarbeiten- Rohbauarbeiten 
Umbauarbeiten im Erdgeschoss gem. vorliegender Ent-
wurfsplanung 

- Teilweise Ausbau vorhandener Innenwände 
- Einbau von Tür- und Fensteröffnungen 

- Ausbau Lagerbereich als Aufenthaltsraum / 
Teeküche inkl. Deckenkonstruktion 

- Einbau von Innenwänden zur Abtrennung von 

Sozialräumen Mann / Frau getrennt 

Es wird unterstellt das die bestehenden Innenwände 

aufgrund der kurzen Stützweiten der Betondecke alle 
nichttragend sind und dementsprechend keine aufwen-

digen Abfangungen auszuführen sind. 

1 pauschal 30.000 € 

1.3 Verlegen der Schmutzwasser – Grundleitungen in 
der Sohlplatte inkl. Betonschneidearbeiten, Entsor-
gung und wieder verschließen 

Aufgrund Umordnung der Sanitäranschlüsse für WC, 
Duschen etc. sind die Grundleitungen im Bereich der 

Sohlplatte zu verziehen. 

25 m 5.000 € 

1.4 Erstellen von Sanitärbereichen Dusche und WC für 
Männer und Frauen 

Hierzu sind die Installationsführungen für Wasser und 
Abwasser umzulegen. 

Zusätzlich müssen die vorhandenen Fliesen demontiert 
und neue Fliesen verbaut werden. 

Inkl. Einbau von Sanitärgegenständen, Duschrinne, 
Waschbecken, Handtuchhalter etc., und Ausführung 
der Fliesenarbeiten in fix und fertiger Arbeit. 

2 Stück 12.000 € 

1.5 Oberlichter und Fenster mit Notausgang inkl. Ver-
gitterung zum Einbruchschutz inkl. herstellen der 
Rohbauöffnung mit statischer Abfangungsmaßnah-
men 
Raum: Sozialbereiche 
Raum: Aufenthaltsraum  

9 Stück 12.000 € 

1.6 T-30 Brandschutz- Stahlblechtüren 3 Stück 3.000 € 

1.7 Brandschutzfenster – Sichtfenster Aufenthaltsraum 
/ Halle 

1 Stück 2.500 € 

1.8 Einbau neuer Innentüren mit Stahl- Umfassungszar-
gen 

Im Zuge der Umbauarbeiten sind auch neue Innentüren 

mit Stahlzargen inklusive Beschläge einzubauen. 

8 Stück 3.500 € 

1.9 Innenputzarbeiten inkl. Schlitze schließen der Ver-
sorgungsleitungen 

Ausführung als Kalkzementputz inkl. schließen von In-
stallationsschlitzen für die technischen Gewerke Hei-

zung, Elektro und Sanitär. 

1 pauschal 5.000 € 



1.10 Estricharbeiten inkl. Dämmung, vorab vorhandenen 
Estrich ausbauen und entsorgen 

Klärung Fussbodenaufbauhöhe (derzeit wohl 10 cm). 
Auch wegen Verlauf der Installationsleitungen für 
Brauchwasser und Heizung auf der Rohdecke.  

100 m² 5.000 € 

1.11 Malerarbeiten innen 

Im Zuge der Umbauarbeiten im EG werden auch Maler-
arbeiten ausgeführt wie bekleiden der Wand- und De-

ckenflächen mit Rauhfaser. 

1 pauschal 5.000 € 

1.12 Bodenbelagsarbeiten inkl. Sockelleisten 

Verlegen von Fliesen im EG inkl. Sockelleisten und elas-

tischer Versiegelung 

Ca.  

100 

m² 

ca.50 – 70 €/ 
m²  

inkl. Sockel 

7.000 € 

1.13 Dämmung oberseitig Betondecke – mit Holzkon-
struktion und Zwischendämmung und stabilem 
Oberbelag zu Lagerzwecken 

Hier ist die Ausführung noch festzulegen der thermi-
schen Hülle und des Dämmniveaus. 

Inkl. Beräumen der Lagerfächen 

Ca. 
140 

m² 

Ca. 70 €/m² 7.000 € 

1.14 Dämmung Fassade – Rückbau Trapezbleche 

Ausführung als vorgehängte und gedämmte Fassade 

mit Trapezblechverkleidung 

100 m² 15.000 € 

1.15 Elektroarbeiten inkl. Putzarbeiten, neue Untervertei-
lung 

Erneuerung der Elektroinstallationen entsprechend dem 
geänderten Raumprogramm und den heutigen Anforde-
rungen; Einbau eines FI-Schutzschalters und neue Un-
terverteilung. 

1 pauschal 10.000 € 

1.16 Maßnahmen zum Einbruchschutz 

Fensterkontakte zur Überwachung offen / geschlossen 

Alarmanlage mit externer Anzeige  

1 pauschal 5.000 € 

1.17 Heizungsarbeiten inkl. Heizkörper 

Lieferung und Montage neues Gastherme inkl. Heizkör-
per. Im Zuge der weiteren Planungen ist das Konzept 
zur Wärmeversorgung festzulegen – vorbehaltlich kon-
kreter Ausführung Kostenbudget einkalkuliert. 

Planung derzeit Gastherme ohne regenerative Anteile. 

1 pauschal 20.000 € 

 

1.18 Gasanschluss 

Derzeit in Klärung ob Grundstück schon mit Gasan-

schluss erschlossen. 

Derzeit noch ohne Ansatz – Klärung mit Versorger. 

Alternativ Beheizung mit Strom – Elektroheizung wie im 

Bestand. 

1 pauschal EP 

 



1.19 Lüftungsarbeiten - Sanitärbereich 
Im Zuge der weiteren Planungen ist das Konzept zur 
Lüftung der Dusch- und WC-Anlagen festzulegen. 

Umkleidebereiche und Aufenthaltsraum mit Fensterlüf-

tung geplant. 

1 pauschal 7.000 € 

 

1.20 Einrichtung Allgemein 

- Tische, Stühle, Spinde, etc. - Budget 

1 pauschal 15.000 € 

1.21 Einrichtung – Teeküche 

Teeküche im Bereich Aufenthaltsraum 

1 pauschal 5.000 € 

1.22 Baucontainer für Übergangszeit, mit Auf- und Ab-
bau sowie provisorischer Versorgungsanschlüsse 
– ohne Verbrauchskosten 

- Sanitärcontainer für Mitarbeiter 

- Doppelcontainer als Aufenthaltsraum 

Vorhaltung 6 Monate geschätzt. 

Die detaillierten Kosten sind vom Bauherrn anzufragen 

anhand der spezifischen Anforderungen. 

1 pauschal 20.000 € 

1.23 Baunebenkosten 

Kosten für Statik, Bauplanung, Detailplanung, Versiche-

rungen, Bauteiluntersuchungen, etc. 

Der genaue Leistungsumfang ist noch festzulegen. 

1 pauschal 20.000 € 

1.24 Sicherheiten für Unvorhergesehenes und Sonder-
wünsche 

Aufgrund vorhandener Altbausubstanz und noch nicht 

endgültig abgestimmter Planung ist ein Sicherheits-
budget in Höhe von ca. 5-10 % der voraussichtlichen 

Baukosten einzuplanen. 

1 pauschal 10.000 € 

1.25 Zwischensumme    ca. 234.000 € 

1.26 19 % MwSt.   44.460,00 € 

1.27 Summe Kostenschätzung   278.460,00 € 

1.28 Summe Kostenschätzung gerundet   278.000 € 

 

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung. Nach Vorliegen einer detaillierten Ausfüh-

rungsplanung können sich die Kosten verändern. Es haben noch keine Abstimmungen mit AG und den Nut-
zern stattgefunden. Alle Preise sind inkl. Material und Montage. 

  



 
Derzeit liegen folgende Unterlagen noch nicht vor: 

- Statische Berechnung 
- Wärmeschutznachweis 

- Grundleistungsplanung Schmutz- und Regenwasser 

- Abstimmungen mit Nutzer 
- Bestandsuntersuchungen haben noch nicht stattgefunden 

- Angebot Zuleitung Gasanschluss 
 

 

 
 

 
Für weitere Fragen sind wir gern für Sie da und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
 
Matthias Gerdom 
Dipl.- Ing. (FH) 

 

 
 

 
 
Lars Reitmeier 

Dipl.- Ing. Architekt (FH) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 

- 01-Umbaivariante_Plan-301 
- 01-Umbaivariante_Raumprogramm 


